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Généralités
2.1 Objectifs

Le domaine de la Grave bénéficie d’une place & part dans le paysage des domaines skiables et des remontées
mécaniques en France. La particularité de ceite station se situe essentiellement au niveau des caractéristiques
hors normes du domaine qu’elle propose :

- Au niveau de laltitude atteinte par les remontées mécanigues au sommet du domaine, 3550m (2°™°
altitude en France aprés Iaiguille du midi) ;

- Au niveau des remontées mécaniques présentes, peu nombreuses mais avec des caractéristiques
imposantes et une technologie hybride : 2 installations principales en 2 trongons successifs de type
téléphériques pulsés, qui permet de rejoindre I'altitude 3200m (téléphériques de Ruillans) ; sur la partie
sommitale, on trouve 2 Tk dont 1 est hors service. Seul le Tk de la Girose, suspendu sur le glacier, donne
acces au dome de la Lauze & 3550m ; les débits des installations sont faibles ce qui de fait constitue une
régulation de la fréguentation et permet de maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour les
clients ;

- Au niveau du domaine, qui se déveioppe en partie sur glaciers et de part et d’autre des Tph : sur les
vallons de la Meije, d’'un c¢dté et vallons de Chancel de 'autre. Seules les pistes desservies par le Tk
entre 3200 et 3550m sont sécurisées et damées.

Les 2 trongons de téléphériques Ruillans 1 et2 sont ouverts en hiver comme en été, avec un volume de titres
vendus globalement équivalents sur les 2 saisons.

Dans un contexte de concurrence féroce pour les stations de sports d'hiver, tant sur le plan local
gu'international, le domaine de la Grave se distingue nettement par l'accés qu'il donne & la trés haute
montagne, en hiver (150 jours} comme en été (60 jours) ; en ce sens, 'objectif de [a commune de la Grave est
d’améliorer cette position et ce statut identifié comme singulier, avec la mission pour le futur délégataire
d’affirmer plus nettement les atouts qu’elle posséde. Pour y parvenir, la commune affiche un programme
d’investissement ambitieux sur le contrat de DSP qui repose principalement sur 4 leviers :

- Sécuriser et mettre 3 niveau les 2 trangons des 2 téléphérigues pulsés ;

- Développer de maniére mesurée 'Ia-partie sommitale du domaine par le remplacement de Tk sur glacier
par une installation de type téiéporté;

- Renforcer V'attractivité du domaine au niveau des structures d’accueil présente sur le domaine, au
moyen des 2 restaurants, le premier situé a I'intermédiaire 1°/2®™ trongon (2400m), le second au
sommet du 2°"* trongon (3200m} ;

- Garder le caractere sportif, sauvage et naturel du domaine, en démontant les installations obsolétes ou
inutiles et en limitant trés fortement les aménagements qui ne concernent pas les remontées
mécaniques. '

Ainsi, la commune de la Grave souhaite poursuivre et amplifier, sur toute la durée du contrat, la modernisation
de son outil de production sur le domaine skiable, qui se doit de proposer 3 ses clients, via son opérateur, un
produit irréprochable  tous les niveaux: sécurité, qualité de ("accueil, confort des installations. Le produit
proposé devra toucher un large panel de clientéle, qui restera toutefois pour I'hiver trés ciblée vers les bons
skieurs, mais élargie pour I'été (piétons, randonneurs/alpinistes, VTT etc...). '

D’une maniére générale, la commune de la Grave fera son affaire de la maitrise fonciere nécessaire a la
réalisation des aménagements, hotamment au niveau des remontées mécaniques (gares, survol, pylénes).

Chaque candidat remettra dans sa proposition le détail de l'opération permettant la construction des
équipements inscrits au contrat :
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hiuation précise de l'enveloppe prévisionnefle des travaux, des
Seakhar et et dant aux caractéristiques indiguées ci-dessous, comprenant les
mesures d’accompagnement identifiées ;

- Au niveau technique : pour la conception de I'appareil principal & construire {tracé, terrassements,
Faccessibilité des gares, locaux techniques éventuels, la desserte électrique..), en évaluant les
principales contraintes attendues (délai, accés, météo) ;

- Au niveau réglementaire et administratif, en sachant que fa commune a inscrit, dans le SCOT de la
communauté de communes du Briangonnais, le principe de ta construction des appareils proposés ;

- Au niveau de I'échéancier et du planning de réalisation, qui devra étre conforme aux exigences du
présent cahier des charges.

Le programme pluriannuel global d’investissements prévu sur la durée du contrat et que le futur
concessionnaire sera chargé de mettre en ceuvre est détaillé au chapitre 2 ci-aprés et comprend :

- Laremise a niveau réglementaire et la modernisation des 2 Tph Ruillans, permettant de prolonger leur
exploitation en toute sécurité jusqu’au terme du contrat;

. - Lareconstruction et I'extension des restaurants 2400 et 3200 ;
- la construction d’une nouvelle installation dite 3°™ trongon de type téléporié entre 3200 et 3600m
pour atteindre le Ddme de la Lauze, en lieu et place des Tk existants ;

- Le démontage et I'évacuation des appareils obsolétes qui ne sont ou ne seront plus exploités ;

- Le renouvellement du matériel roulant nécessaire au service et dont la liste est jointe en annexe.

Remargue n°1: le domaine ne compte pas d’installation de neige de culture et la commune ne souhaite pas de
développement en ce sens.

Remargque n°2 : On rappelle les difficultés d’exploitation et surtout de maintenance des remontées mécaniques
en Fabsence de chemins carrossables pour desservir les principaux équipements sur le domaine. Chague
candidat aura bien pris soin d’évaluer ces contraintes dans sa proposition.

Remargue n°3 : chaque candidat devra remettre dans son offre une analyse détaillée des charges d’exploitation
au regard des contraintes connues et des périodes d'ouverture proposées au paragraphe 3 ci-aprés.

Descriptif du programme d’investissements

3.1 Remise 3 niveau réglementaire des Tph Ruillans — Période 2017-2019

Les caractéristiques des 2 Tph Ruillans sont indiquées en annexe par la fiche Cairn du STRMTG.

Plusieurs actions ont été menées a la fin du dernier contrat, notamment au niveau du renouvellement des
cables porteur. Les actions 3 mener pour garantir le bon fonctionnement de I'installation sont indiquées dans le
tableau ci-aprés et devront &tre menées rapidement en début de contrat (2017-2019). La liste est donnée a titre
indicatif et n’est pas exhaustive : le titulaire sera chargé d’en vérifier le contenu et de I'adapter au besoin. Par
ailleurs, ces interventions réglementaires ne préjugent en rien de celles susceptibles de survenir en cours de
contrat au-dela de la période indiquée.

Remarque : les candidats auront bien pris soin de vérifier, si nécessaire par une visite sur site, les obligations de
contréles et de remise 3 niveau indiquées dans le tableau ci-aprés ; ¢’est notamment le cas pour toute [a partie
sécuritaire de I'installation (armoires de commande et de frein, dispositif de tension, chaine cinématigue) ainsi
que des fondations génie civil des ouvrages de lignes. '

Commune de La Grave} Annexe 3 au contrat DSP — Descriptif du programme des investissements -



AR PREFECTLIRE

S-21 050065320 1607 07-2016 Do24-NE

1e . " . L. - ]
E‘E;H Licarbedd %pixﬂne&t Mizf&m:mm\! mgfg Mm:'ﬂem:e Mﬂdemi}saﬁnn' Commentaires |
; 3 SSLurite du tiavall praventive 3
1§C§Hl¢smms
Tiongeall X
3Cyhles tension des portenrs
. ‘Emngmi X
3;&&6@« adcuraTinn des ealles de
Qteﬂmndﬁgggem ] R ) ) _
N Trencon 1} X i ]
. BliER e
Trangon 2| X : : cenformitd 5
] prémir
Troncon 1] A B &
: Trongon Y x & rsvsie
% &hsm d&mﬂmﬁﬁabﬁﬁm D R
Trengenll X
Troncon. x
% Life de séoiriation des cibles de N
- drgrainn des rackeurs
Trongon Bk X .
| BVEHBLLAES —— ¥ , i . _ Cabines usagdes
(el il
. &mmﬂgm,ﬂw%wumm |
X X
ty
f E TERMEDERNEE G3
Enzsmble mécamiousies et strectures .S 3
Syavine de Tt CHble Y . E
fimmm&d _— -
Ensgmbh,- PSRRI ES O swnms ¥ Ragrips patntyns af
: titerRent ComoLion
[ X
. Piductear + mobews §
‘a*-msn‘rmgmli Electriques
' Treuittrongon z[ [Récuctenr + motews
Blertrigues
Appareiiyge detrigue Command ¥
Puirsarnce Trongon .
Appaneiinee Eecwinue Conmiang ¥
Puitsance Tromon 23
HILGKE
Papirise peirnttne ot
3‘““,““‘“’ 65:“!»:;{ x _Ftraitesnent ceavasiond
Pimtei’;s e botigiles 5
Garentermedinite P o ¥
Qunrages de fondatio X ' X L
 JCréation & uny estacade intermidial % _{Budput = 130000
L Rempizcement
LISYSTRME EVACUATION PYLOME 1 X metorisaton gt
y AL IMENTATION £ ENERGIE . T
TELECTRICUE

Remarque : afin de faciliter le travail des candidats pour la remise a niveau des Tph, le rapport d’inspection
compléte des équipements effectué fin 2015 par la commune de |a Grave est joint en annexe.
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Avant la reconstruction compléte des restaurants {voir ci-aprés), des travaux de remise sont @ mener & niveau
court terme pour permettre I'exploitation des restaurants.
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Reds3le Mﬂ@@miﬁat:on du Tph 1- Période 2019-2020

Teesiuent a2 mveaux

- Création d’un pyléne/gare intermédiaire au niveau du croisement des trains de cabines au 2/3 supérieur
du tracé ; :
- Remplacement du dispositif de secours intégré entre la Gl et le P1.

Pour le pyléne/gare, il s’agif de créer un ouvrage similaire & celui qui existe au niveau du P1 présent également
sur le 1¥ troncon : construire, au droit du second croisement des trains de cabines en-ligne (la vitesse de 0.2m/s
3 ce niveau le permet), un pyléne sur le tracé. gui ferait également office de structure de gare et qui permet
I'embarquement et le débarquement ; cette « gare » se situe a 2000m d'altitude environ, sur un léger replat, et
aura une hauteur de 30m environ (& confirmer lors de études de ligne), une altitude et uhe position qui
permettent un retour du Valton de Chancel. La structure devra comporter tous les équipements connexes
nécessaires :

- Quais d’embarquement et de débarquement {3 la capacité limitée pour des contraintes de sécurité) ;

- Locaux de commande de chaque cdté (embarquement/débarguement} ;

- Passerelles d’accés sécurisées (pas d’ascenseur prévu pour accéder aux cabines) et orientées cHté
amont du pyléne pour profiter de la dénivelée et limiter les marches a gravir; -

Cet équipement permet de remplacer le TSF des Retours construit en 2003 a partir de matériel récupéré et dont
I"objectif était d’éviter un retour au bas de la station, délicat en cas de faible enneigement, notamment en début
et fin de saison. Le démontage du TSF des Retours, avec une évacuation compléte de I'ensemble des
équipements mal implantés et inutilisé depuis 4 saisons devra étre réalisé dans le cadre des travaux
d’aménagement du pyldne/gare {mesure de préservation de I'environnement}.

Le second volet de modernisation du Tph 1% trongon concerne le remplacement du dispositif de secours
existant, ohsoléte et trés difficile a exploiter désormais. L'objectif est de le fiabiliser avec un entrainement
simple et sécurisé par un seul opérateur.

3.4 Construction du 3°™ trongon — 2021

1- 2.4.1 La remontée mécdnique
Cette opération constitue "aménagement phare du contrat. Il consiste en la réalisation d’une remontée

mécanigue de type téléporté (téléphérigue tri cdbles 3 va et vient} entre 3200 et 3600m en remplacement des 2
Tk du glacier, qui serent obligatoirement démontés et évacués du glacier dans le cadre de I'opération.

A ce stade, le tracé de ['appareil n"est pas précisément arrété ; il devra répondre aux objectifs et caractéristiques
suivants, en sachant gue les difficultés techniques principales concernent 'ancrage des gares et des pylones de
ligne dans un environnement de glacier en rappelant bien entendu I'absence d’acces carrossables :

~  Un départ 3 proximité immédiate de |'arrivée du Tph Ruillans & 3200m avec une liaison facile été/hiver
pour Vaccés a la gare, pour tous types de cllenteles {skieurs, piétons) ;

- Un seul ouvrage de ligne, ancré sur un rognon rocheux affleurant du glacier et dont la taille, du fait du
recul du glacier, permet une certaine latitude pour le tracé ;

- Une arrivée au sommet du Déme de la Lauze (3550m daltitude environ) a un point stratégique et
sécurisé permettant la meilleure vue, le ski le plus large possible sur le glacier de la Girose, les départs
de randonnées ou d’alpinisme, |a liaison avec les 2 Alpes ;

- Un débit limité a 500 p/h pour des contraintes de sécurité (régulation pa'r le débit de la fréguentation du
glacier) ;

- Des dispositions technigues @ m&me de garantir une exploitation étendue en hiver comme en été;

- Un poste transfo a créer 3 3200m {gare motrice du futur appareil}, qui comprend I'enfouissement de fa
ligne Moyenne Tension sur une longueur de 3000m environ qui est aujourd’hui simplement posée au sol
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- Le démontage et I'évacuation des matériels qui ne seront pas réutilisables (Tk du glacier) ou laissés en
place depuis des années (cdble porteur du second trongon Tph Ruillans).

Remargue n°1: Pour le financement de la réalisation du 3° trongon, le recours a une subvention publique (le
financeur potentiel étant |a Région PACA} sera probablement nécessaire. Les candidats seront invités & préciser
dans leur proposition, le montant de la subvention ainsi que les modalités de versement (calendrier des
versements).).

Remarque n°2: la commune engagera avec le concours du concessionnaire toutes les opérations préalables
nécessaires (UTN, maitrise fonciére, conformité du PLU et PPR) qui permettront au délégataire de déposer en
temps utile {mi 2020 au plus tard) les demandes d’autorisation obligatoires qui lui incombent (AET, qui
comprendra de maniére certaine une étude d’impacts sur I'environnement qui devra étre lancée dés 2018
compte tenu des délais et enjeux a analyser et/ou Permis de Construire). :

A

Remarque n°3: grice 3 ces nouveaux équipements, la commune de la Grave souhaite élargir les périodes
d’ouverture de ses installations {voir ci-aprés}.

3.4.1 Les mesures d’'accompagnement qutour des remontées mécaniques

Parallélement a la construction de linstallation remontée mécanigue proprement dite, des équipements
connexes devront &tre prévus. Le titulaire pourra exploiter directement ou indirectement les installations
commerciales attenantes aux gares moyennant la perception d’un loyer dont le montant devra é&tre
préalablement validé par la commune.

Chaque candidat devra détailler les aménagements qui seront proposés, notamment pour les installations au
niveau 2400, 3200 et 3600m et établira des objectifs économiques attendus sur les éguipements commerciaux.

Au niveqgu 2400m :

Un restaurant existe actuellement a ce niveau ; il-n’est pas prévu de reconstruction compléte mais simplement
de remise 3 niveau tant pour les équipements proprement dits {cuisine, toilettes, mobiliers} que les exigences
“en matiére de sécurité. '

Au.niveau 3200m :

- Reconstruction compléte du restaurant situé & 3200m, en remplacement du bétiment existant trés
dégradé ; cette reconstruction devra s'établir dans le périmetre du restaurant existant, et devra étre
facilement accessible entre les 2 gares du Tph et du futur 3°™ trongon. Le restaurant devra proposer
une capacité d’accueil d’environ 200 couverts a 'intérieur et 200 en terrasse ;

- . Construction de toilettes publigues avec un systéme d’assainissement autonome ;

- . Construction d’un garage/local technique pour le stockage d’un engin de damage, une pelle mécanique
d'un scooter ; ce garage devra s'intégrer de maniére optimale dans I'environnement, si possible en
soubassement du restaurant afin de les rendre peu visibles pour la clientéle ;

- Construction d’un vestiaire pour le personnel d’exploitation avec une capacité d’accuell de 10
personnes.

Remarque : il n"existe pas d’alimentation potable pour le restaurant. Actuellement, I'eau est acheminée par le
téléphérique, pour les besoins non alimentaires.
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Au nivegu du sommet g 3000 -

- Construction d’un refuge de type salle hors sac, qui servira d’abri en cas de mauvaise météo ; cet espace
devra étre dimensionné pour une capacité d’accueil d’environ 100 personnes;

- Construction d’un local de 25 & 30m? pour lés besoins d’une activité commerciale, autorisant de
valoriser le belvédére au sommet et permettant aux piétons ou skieurs d’admirer le panorama depuis le
déme de la Lauze. '

Remarque : tous les projets d’études et de travaux portant sur les locaux ou batiment prévus devront faire
I'objet d’une validation préalable de la commune de la Grave.

'3.5 Remplacement des cabines des 2 trongons Ruillans — Période 2018-2020

Le contrat prévoit le remplacement de I'ensemble des cabines 6 places des 2 trongons, de maniére échelonnée
sur 3 ans, soit 60 cabines au total {6 trains de 5 cabines par trongon).

Sauf avarie technique sérieuse, le remplacement des ensembles pince/chariot/suspente n'est pas prévu. Les
objectifs de débit doivent &tre maintenus & minima au niveau actuel avec le minimum d'impacts sur les
équipements existants qui resteront en place (cables, pylones, potences, sabots, mécaniques de gares).

Avant leur installation, les projets d'études et de travaux portant sur les cabines devront aveir recu
I'approbation du délégant, notamment pour valider les couleurs et inscriptions visibles {type logo) sur les
cabines.

Conditions d’exploitation du service

4,1 Périodes d’ouverture des remontées mécaniques

Lautorité délégante souhaite élargir Fouverture des remontées mécaniques au maximum pour permettre de
générer des recettes additionnelles par rapport a la situation actuelle.

Chaque candidat détaillera dans sa proposition le détail des charges d’exploitation et de maintenance sur le
scénario suivant, incluant les provisions liées aux Grandes Inspections du fait du nombre d’heures d’exploitation
cumulées :

éme

Avant fa construction du 37 trongon :

- Saison d’hiver: 150 jours d’ouverture entre les 15 décembre et 30 avril, pour une amplitude
quotidienne d’ouverture au public en continu entre 9h00-17h00 ;

- Saison d’été : 90 jours d'ouverture entre les 15 juin et 15 septembre, pour une am_plitude' guotidienne
d’ouverture au public 8h00-17h00, en continu pour les Tph Ruillans.

Aprés la mise en service du 3°" trongon :

- Une saison unique entre le 15 décembre et le 30 septembre, pour une amplitude quotidienne
d’ouverture au public 8h00-17h00. Les horaires en période creuse pourront toutefois étre adaptés apres
accord express du concédant. '

'acceés 3 cette installation pour les usagers sera possible au moyen d’un titre de la grille tarifaire en vigueur, y
compris pour les piétons.

4.2 Le matériel roulant
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-, se=pptasseic 10 000 heures de fonctionnement), d’un scooter et d’une pelle
mécanigque {qui sert a I’entret:en des p|stes sur {a partie glacier). Chaque candidat devra ainsi prévoir dans sa
proposition, a trés bréve échéance au cours du contrat, le remplacement de I'ensemble de ces materiels.

4.3 Les pistes

Hormis sur le glacier de la Girose, il n’est pas prévu d’aménagement de pistes.

Planning général de réalisation

Chaque candidat remettra sa meilleure proposition au vu du planning rappelé ci-dessous.

Remise &  niveau
réglementaire des Tph
Ruillans

Remise & niveau des
bdtiments de gare

Modernisation du
Tph Trongon 1

1 Etudes/auto
i risations

Trav
aux

eme

Construction du 3
trongon*

Trav

; Etudes/auto
i aux

risations

empiacement des
cabines des Tph
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AR PREFECTURE

| [iE—1 050 eas-2 11A0T 47-2 016 "
| | Ruilins 15017720118

i / udes/auto
i - -
4 risations

*y compris les mesures d’accompagnement (restaurant/locaux technigues)
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